

Iktatószám: IKT-2017-611-I1-0000.3348

Kedvezményezett neve: KUNCSORBA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Projekt címe: Épületenergetikai fejlesztések Kuncsorbán

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00030

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5000 Szolnok, Magyar u. 8.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Gyurcsányi Mihály irodavezető, Kemény Andrea osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Kuncsorba Községi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 26.

Székhely/Lakcím: 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 26.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 841105

Adószám/adóazonosító jel: 15412270-2-16

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11745066-15412270-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Rédei János

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00030 azonosító számon regisztrált, 2016. július 28. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. június 13. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

Handwritten signatures

2.1. A Szerződés tárgya az Épületenergetikai fejlesztések Kuncsorbán című és TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00030 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 34. 174/4 hrsz. alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 08. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete¹

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 10. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 01. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 51 040 970 Ft, azaz ötvenegymillió-negyvenezer-kilencszázhetven forint.

¹ A nem releváns rész törlendő.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 51 040 970 Ft, azaz ötvenegymillió-negyvenezer-kilencszázhetven forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 51 040 970 Ft, azaz ötvenegymillió-negyvenezer-kilencszázhetven forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 51 040 970 Ft, azaz ötvenegymillió-negyvenezer-kilencszázhetven forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból²

51.040.970 Ft, azaz ötvenegymillió-negyvenezer-kilencszázhetven forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

² Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Támogatást Igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott feltételek, előírások teljesítését.

8.2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szükséges.

8.3. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében az első mérföldkő elérésének időpontjáig szükséges a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a Közreműködő Szervezet részére benyújtani.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapra feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapra és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogatóság és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  Kuncsorba Községi Önkormányzat Kedvezményezett  P.H. Kelt: Kuncsorba, 2017. 07. 26. </p>	<p style="text-align: center;">   Közreműködő Szervezet  P.H. 2/1 Kelt: Szolnok, 2017. 07. 31. </p>
---	---

Mellékletek:

1. melléklet: A Projekt költségvetése
2. melléklet: A Projekt forrásai
3. melléklet: A Projekt mérföldkövei
4. melléklet: A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet: A Projekt indikátorai
6. melléklet: Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet: Konzorciumi megállapodás (nem releváns)
8. melléklet: Közbeszerzési terv
9. melléklet: Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet: Projekt helyszíne
11. melléklet: Kommunikációs terv (nem releváns)
12. melléklet: Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum (nem releváns)
13. melléklet: Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet: Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok) (nem releváns)
15. melléklet: Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00030
 Kedvezményezett: Kuncsorba Községi Önkormányzat

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	10 945 000	2 955 150	13 900 150
KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	3 922 000	1 058 940	4 980 940
KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Akadálymentesítés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	4 200 000	1 134 000	5 334 000
KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	16 989 000	4 587 030	21 576 030
KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	1	420 000	113 400	533 400

KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki kiviteli tendertervek, ezek hatósági díjai	1	840 000	226 800	1 066 800
KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	1	650 000	175 500	825 500
KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	400 000	108 000	508 000
KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment ez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsme nhez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	1 000 000	270 000	1 270 000
KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai kapcsolódó költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	140 000	37 800	177 800
KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai kapcsolódó költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1	100 000	0	100 000
KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai kapcsolódó költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	10	7 500	2 025	95 250
KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai kapcsolódó költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	130 000	35 100	165 100

KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai kapcsolódó költsége	megvalósításhoz szolgáltatások	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri költsége	ellenőri 1	400 000	108 000	508 000	
ÖSSZESEN:										
										51.040.970

.....
Kuncsorbai Községi Önkormányzat
 Kézvezményezett
 P.H.



.....
 Kézvezető
 P.H.



Kelt: Kuncsorbai, 2017. 07. 26.

Kelt: Szolnok, 2017. 07. 31.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00030**
 Kedvezményezett: **Kuncsorba Községi Önkormányzat**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	51 040 970
Projekt elszámolható költsége	51 040 970
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége összesen	51 040 970

Kuncsorba Községi Önkormányzat
 Kedvezményezett



Kelt: Kuncsorba, 2017. 07. 26.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017. 07. 31.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00030

Kedvezményezett: Kuncsorba Községi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1	2017.10.31.	Műszaki tervek elkészítése és engedélyeztetési eljárások lefolytatása. A műszaki-, kiviteli tervek elkészítése előfeltétele az engedélyeztetési eljárások lefolytatásának, valamint szükséges a beruházás közbeszerzési eljárásának lefolytatásához is. - A „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés. - A teljes körűen kitöltött „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segédtabla.xlsx” excel segédtabla benyújtása. - A Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítésének vállalása.	2 737 366
2	2017.12.31.	Az egyes projekttevékenységek alvállalkozóinak a kiválasztása, valamint a kivitelezés közbeszerzési eljárásának lefolytatása. A kivitelezés az előzetes költségbecslések alapján közbeszerzési eljárás kötelezett. Az akkreditált közbeszerzési szakértő kiválasztását követően, a kiviteli tervek alapján megindításra kerül a közbeszerzés, az eljárás lefolytatását követően kerül aláírásra a fővállalkozói szerződést.	825 499
3	2018.05.31.	A kivitelezés során a beruházás 50%-os teljesítési szintjéhez szükséges a Kultúrház felújításához kapcsolódó tereprendezési-, akadálymentesítési feladatok megvalósulása, továbbá a fő berendezések, anyagok beszerzése, leszállítása. Megvalósul a Kultúrház felújításához kapcsolódó nyílászáró csere teljes körű kivitelezése.	23 467 059
4	2018.08.31.	A kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokánál megvalósul a Kultúrház épületének teljes körű külső hőszigetelése (födémzsigetelés, homlokzati szigetelés) továbbá az épületgépészeti munkálatok, a villamossági szerelések, végezetül az üzemi próbák valamint a műszaki átadás-átvétel.	23 361 226
5	2018.09.30.	A fejlesztéssel érintett épület átadása, és az eredményességmérési keret indikátor teljesítése. A létrejött beruházás használatba vételi eljárása eredményesen lezajlik.	378 883
6	2018.10.31.	Projekt zárása, beszámolási és elszámolási feladatok.	270 937

Kuncsorba Községi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Kuncsorba, 2017. 07. 26.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017. 07. 31.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00030
 Kedvezményezett: Kuncsorba Községi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Tervezés, engedélyeztetés	Megvalósul a műszaki tervek elkészítése és engedélyeztetési eljárások lefolytatása. A műszaki-, kiviteli tervek elkészítése előfeltétele az engedélyeztetési eljárások lefolytatásának, valamint szükséges a beruházás közbeszerzési eljárásának lefolytatásához is.	1	db	A beruházás műszaki előkészítése.
2	Közbeszerzés lebonyolítása.	Az egyes projekttevékenységek alvállalkozóinak kiválasztása, valamint a kivitelezés közbeszerzési eljárásának lefolytatása. A kivitelezés az előzetes költségbecslések alapján közbeszerzési eljárás kötelezett. Az akkreditált közbeszerzési szakértő kiválasztását követően, a kiviteli tervek alapján megindításra kerül a közbeszerzés, az eljárás lefolytatását követően kerül aláírásra a fővállalkozói szerződést.	1	db	Megvalósul a 2015. évi CXLI. törvény 115. § (1) bekezdése szerint közbeszerzés.
3	Akadálymentesített épület	Projektarányos akadálymentesítés: akadálymentes bejárat, akadálymentes mosdó, valamint infokommunikációs akadálymentesítés	1	db	Megvalósul az épület akadálymentesítése.
5	Műanyag nyílászáró cseré/korszerűsítés	Nyílászárócserre: hőszigetelt műanyag nyílászárók és hőszigetelt üveg (Uw= 1,15 W/m ² K hőátbocsátási tényezővel)	14	db	Önkormányzati tulajdonú épület külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése
5	Fűtési / HMV / Hűtési rendszerek korszerűsítése	-Meglévő konvektorok elbontása, új, radiátor hőleadók felszerelése, termosztatikus szelepekkel történő szereléssel -Új, kondenzációs üzemű földgáz kazán felszerelése -Puffertartály tartály beépítése és előszigetelt fűtési	1	db	Épületenergetikai fejlesztés megvalósulása.

		vezeték létesítése talajszint alatt a szomszédos Óvoda épületbe -Rákötés az Óvodai faaprítékos kazánrendszerre -Meglévő villanybojler megszüntetése, a melegvizet a fejlesztés következtében átfolyó rendszerben a kondenzációs kazán fogja ellátni	1	db	Szakmai tájékoztatás az érintett munkavállalóknak.
5	Képzési anyag és képzés	Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása. Az energetikai beruházással érintett épület(ek) állandó használati tájékoztatásban részesülnek az alkalmazott megoldásokról.	524	m2	Önkormányzati tulajdonú épület külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése
6	Nyilvánosság biztosítása.	-Homlokzati 18 cm vastagságú hőszigetelés 0,04 W/m2K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal. - Padlásfödém hőszigetelés: 24 cm vastagságú, 0,04 W/m2K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal. Megalósul a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum alapján.	1	db	Tájékoztatás és nyilvánosság.

Kuncsorba Községi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Kuncsorba, 2017. 07. 26.....

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017. 07. 31.....

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00030**
 Kedvezményezett: **Kuncsorba Községi Önkormányzat**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.10.31.	65,4500	65,4500	65,4500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.10.31.	65,4500	130,9000	130,9000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.10.31.	65,4500	196,3500	196,3500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.10.31.	65,4500	261,8000	261,8000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.10.31.	65,4500	327,2500	327,2500
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2018.10.31.	90 599,9800	90 599,9800	90 599,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2019.10.31.	0,0000	90 599,9800	90 599,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2020.10.31.	0,0000	90 599,9800	90 599,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2021.10.31.	0,0000	90 599,9800	90 599,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2022.10.31.	0,0000	90 599,9800	90 599,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2023.10.31.	0,0000	90 599,9800	90 599,9800
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.10.31.	281,4500	281,4500	281,4500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.10.31.	0,0000	281,4500	281,4500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.10.31.	0,0000	281,4500	281,4500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.10.31.	0,0000	281,4500	281,4500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.10.31.	0,0000	281,4500	281,4500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.10.31.	0,0000	281,4500	281,4500

Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2018.10.31.	0,1000	0,1000	0,1000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2019.10.31.	0,0000	0,1000	0,1000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2020.10.31.	0,0000	0,1000	0,1000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2021.10.31.	0,0000	0,1000	0,1000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2022.10.31.	0,0000	0,1000	0,1000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2023.10.31.	0,0000	0,1000	0,1000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslött éves csökkenése	2018.10.31.	23,6500	23,6500	23,6500
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslött éves csökkenése	2019.10.31.	0,0000	23,6500	23,6500
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslött éves csökkenése	2020.10.31.	0,0000	23,6500	23,6500
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslött éves csökkenése	2021.10.31.	0,0000	23,6500	23,6500
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslött éves csökkenése	2022.10.31.	0,0000	23,6500	23,6500
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslött éves csökkenése	2023.10.31.	0,0000	23,6500	23,6500

Kuncsorba Községi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Kuncsorba, 2017. 07. 26.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017. 07. 31.



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott **Rédai János**, mint a **Kuncsorba Községi Önkormányzat** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00030** azonosító számú, Épületenergetikai fejlesztések Kuncsorbán című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy az önkormányzat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Kuncsorba, 2017. 07.26


.....
Rédai János
Kuncsorba Községi Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.




KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

NEM RELEVÁNS



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00030
 Kedvezményezett: Kuncsorba Községi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Kuncsorba Községi Önkormányzat	Építés	36.056.000	36.056.000	Nemzeti ért.határ Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.2015)	-


 Kuncsorba Községi Önkormányzat
 Kedvezményezett



Kelt: Kuncsorba, 2017. 07.26


 Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017. 07.31



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projektgazda a Kuncsorba Községi Önkormányzata. Kuncsorba község az Alföldön, Jász-Nagykun-Szolnok megye délkeleti részén fekszik, a megyeszékhelytől kb. 35 km-re, a Törökszentmiklósi járás része. A 290/2014 (XI.26.) Korm.rendelet alapján a Törökszentmiklósi Járás kedvezményezett járásnak minősül. A 105/2015. (IV.23.) Korm.rendelet értelmében a Kuncsorba kedvezményezett településnek minősül.

A projekt rövid távú célkitűzése az önkormányzati tulajdonban lévő Kulturális kiállítótér, helytörténeti múzeum és közcélú szabadidős sportlétesítmény elnevezésű épületének (5412 Kuncsorba, Dózsa György út 34. hrsz.: 174/4) energetikai korszerűsítése, ezáltal a jogszabályi követelményeknek való megfelelés, az energiahatékonyság és energiatakarékosság elérése, illetve az energiaköltségek csökkentése, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése a működés során. Hosszú távú célja a Kuncsorbán élők életminőségének javítása, a település vonzóbbá tétele, az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A megvalósuló fejlesztések közvetlen célja: Határoló szerkezetek utólagos szigetelése, nyílászárók cseréje. Épületgépészeti korszerűsítése, Projektarányos akadálymentesítés A projekttervben bemutatásra kerülő épületenergetikai beavatkozások következtében az épület teljes épületgépészeti megújításra kerül át, amely magában foglalja az új, korszerű hőtermelő berendezések beépítését is. Az épület jelen állapotában rendkívül pazarló. A fűtés gázkonvektorokkal, a melegvíz készítése pedig egy nappali áramról működő elektromos bojlerrel van megoldva.

Projekt szakmai – műszaki tartalma – Önállóan támogatható tevékenységek

a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által: Határoló szerkezetek utólagos szigetelése, nyílászárók cseréje.

b) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése

Az épület hőtechnikai felújítása, melegvízes hőhordozó közeggel fűtött, radiátoros rendszer kialakítása. A radiátorok termosztatikus szelepekkel fogják a kívánt helyiséghőmérsékletet beállítani. A melegvízes fűtést alapvetően a szomszédos telken álló, Óvoda épület kazánházában működő, 2013-mas telepítésű faapríték tüzelésű kazánról tervezzük megvalósítani. A faapríték kazán üzemidején kívül (meghibásodás, aprítékhiányból adódó fűtetlenség, hétvége, ünnepnapok, stb.) egy újonnan telepítendő kodenzációs kazán fogja a hőleadókat ellátni. A melegvíz készítési feladatot teljes mértékben átveszi a gázkazán, amely átfolyó rendszerben, tárolás nélkül fogja biztosítani a kívánt víz hőfokot.

3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

a) Akadálymentesítés. Bejárati ajtó és egy db mellékhelyiség akadálymentesítése.

c) Nyilvánosság biztosítása a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” előírásai alapján.

d) Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása.

Az energetikai beruházással érintett épület(ek) állandó használóit tájékoztatásban részesülnek az alkalmazott megoldásokról, a helyes Az épületbe tervezett radiátorok helyiségenkénti szabályozására szolgáló termosztatikus radiátorszelepek segítségével elkerülhető a helyiségek túlfűtése, ezáltal energia megtakarítás realizálható. A biomassza kazánról történő üzemeltetés, illetve a betervezett új gázkazán időjárás követő szabályozással lesz ellátva.

A fejlesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 dokumentumban megfogalmazott 4. Környezeti erőforrások hatékony megőrzése és a 6. Település-fejlesztési programok prioritásához egyaránt illeszkedik. Az utóbbi 10 évben nem történt energetikai korszerűsítés az épületen.

A projekt számszerűsíthető eredményei: Megújuló energiaforrások: A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ): 0,00006545 . Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése CO2 egyen-érték tonnában: 23,65 Éves primerenergiafogyasztásának csökkenése (kWh/év): 90.599,98 Energhatékonsági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év): 0,00028145. A fejlesztéssel elért fosszilis energiamegtakarítás [GJ]: 285,732. A fejlesztéssel elért

fosszilis energiamegtakarítás [kWh]: 79 370. A projektmegvalósítás tervezett kezdete: 2016.10.01. Tervezett befejezés: 2018.01.31. Az előzetes költségbecslések alapján a beruházás közbeszerzés köteles, mely közbeszerzésre a kiviteli tervek elkészülte után, 2017.01. hóban kerül lefolytatásra. Szerződés kötés tervezett időpontja 2017.02.28. A kivitelezési munkálatok 2017.03. hóban kezdődnek. A beruházás szemléletformáló hatásaként említhető, hogy a tervezett fejlesztéssel az ingatlan energiaigénye szinte zéró értékre csökkenthető, amely a település lakosságának példaként is szolgálhat. A projekt összköltsége bruttó 51 040 970 Ft, a beruházási összeg bruttó 45 791 120 Ft.

.....
Kuncsorba Községi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Kuncsorba, 2017. 07.26



A PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00030
Kedvezményezett: **Kuncsorba Községi Önkormányzat**

A tervezett beruházás helyszíne:

5412 Kuncsorba, Dózsa György út 34. (hrsz. 174/4)

Kuncsorba Községi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Kuncsorba, 2017. 09. 26.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017. 09. 31.



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

NEM RELEVÁNS

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

NEM RELEVÁNS

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00030**
 Kedvezményezett / Konzorciumi tag: Kuncsorba Községi Önkormányzat

Alulírott **Rédai János**, mint a **Kuncsorba Községi Önkormányzat** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00030** azonosító számú, Épületenergetikai fejlesztések Kuncsorbában című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik	10 945 000	2 955 150	13 900 150	Utófinanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	3 922 000	1 058 940	4 980 940	Utófinanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Akadálymentesítés	4 200 000	1 134 000	5 334 000	Utófinanszírozás



Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	16 989 000	4 587 030	21 576 030	Utófinanszírozás
Projektelőkészít és költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítés	420 000	113 400	533 400	Utófinanszírozás
Projektelőkészít és költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítés	840 000	226 800	1 066 800	Utófinanszírozás
Projektelőkészít és költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítés	650 000	175 500	825 500	Utófinanszírozás
Projektelőkészít és költségei	Közbeszerzési költségek	Projekt előkészítés	400 000	108 000	508 000	Utófinanszírozás
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projekt menedzsment	1 000 000	270 000	1 270 000	Utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	140 000	37 800	177 800	Utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	100 000	0	100 000	Utófinanszírozás

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	7 500	2 025	95 250	Utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartásbiztosításának költsége	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	130 000	35 100	165 100	Utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	400 000	108 000	508 000	Utófinanszírozás
Elszámolható költségek:						51 040 970

Kelt: Kuncsorba, 2017. 07. 06.

.....


Rédai János
Kuncsorba Községi Önkormányzat
 Kedvezményezett



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

NEM RELEVÁNS



KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK
A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00030

Kedvezményezett: **Kuncsorba Községi Önkormányzat**

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 51 040 970 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
	A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)		
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Kuncsorba, 2017. 07. 26.

Kuncsorba Községi Önkormányzat
Kedvezményezett



* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges